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废酸处置设备提量改造工程

一、投标邀请
鑫广绿环再生资源股份有限公司现对废酸处置设备提量改造工程招标书招标，特邀请贵公司参加投标。
1、项目简介：
 1.1 项目内容：废酸处置设备提量改造工程
1.2项目地址：烟台市开发区开封路8号鑫广绿环再生资源股份有限公司厂区危废中心
1.3项目明细：（详见附件一开标一览表、附件二 设备技术要求及附件三设备仪器参数报价明细表）
2、投标人资质要求：
2.1符合国家和地方的相关要求和规定
2.2投标人须具备专业资质，要求证照齐全，具备制作或者出售及安装标的物的资质。投标人需具备项目负责人、安全员人员及证件， 所有施工人员需具有100万以上的雇主责任险或意外险，涉及动火及登高等特殊作业需要相关证件。
3、发标与投标信息：
3.1 发标时间：2024年5月31日。
3.2 招标人：鑫广绿环再生资源股份有限公司。
3.3 返标截止时间：2024年6月12日12：00。
3.4 返标地点：烟台市 开发区 开封路8号，鑫广绿环再生资源股份有限公司 审计部 李佳欣收（0535-6977130）邮箱：baojia@lvhuanchina.com
3.5 招标联系人： 钟连芹 （手机18663875734）。
3.6技术答疑部门：于经理（电话13583522631）
3.7 开标时间：2024年6月12日13：30

3.8 开标地点：烟台市开发区开封路8号鑫广绿环再生资源股份有限公司 一楼大会议室。
二、投标须知
1、适用范围：废酸处置设备提量改造工程
2、名称定义：
2.1招标人：指鑫广绿环再生资源股份有限公司。
2.2投标人：指提交满足所有条件，有资质参加投标的公司单位。
2.3中标人：指获得此项目订单的公司单位。
3、 投标文件及组成：
3.1投标人本企业有关证明复印件，如：营业执照、资质证书、安全证书、其它信誉证书等。
3.2开标一览表（见附件一）。
4、交货工期：
4.1 本项目制作周期为签订合同次日起30天。
4.2中标人须在与业主签订制作合同后迅速安排制作，做好该项目中标人厂内自制部分的材料及外购部件的采购工作，以保证该项目保质保量按时完成，逾期造成招标人的相应损失需由中标人承担。
5、投标文件：
5.1投标文件一式1份。
5.2投标文件将严格保密，投标建议书及对标书全部条款认可的确认信应装在密封的信封内提交，此信应该打印或者钢笔书写。
5.3信封上应该注明：项目名称、投标人公司全称、地址、联系人姓名和联系方式。招标人不接受口头，电话或者通过传真投标。
5.4投标书及报价表须加盖单位公章和法人章，招标人将只接收此招标书中所称实体的投标资料。
5.5投标文件的任何修改和擦除须由投标人签字并记录改动日期。
5.6当投标人提交投标文件时，即表明:投标人已阅读并理解了招标文件，投标报价是根据标书要求制定。投标人如在招标文件中发现任何错误、内容不一致或引起歧义的地方，应立即以书面形式与招标人联系。
5.7招标人可以更改要求或拒绝所有投标。
6、报价要求：
6.1投标人报价应包括本招标文件所确定的招标范围和内容，且都应满足国家及地方的法律法规、规范标准和招标人要求。
6.2投标人应根据招标人所需的规格以及执行合同条款所必须发生的费用，对项目进行报价。
6.3投标人应对报价的完整性承担全面责任，投标人须充分考虑报价中包括材料费、运杂费、装卸费、安装、调试、利润、税金（包括3%或者13%的增值税）等全部相关费用（需附计算书）。合同签订后招标人将不接受承包商以任何理由提出的费用追加或增补要求。
6.4投标报价以人民币为单位，并且书写有文字和数字，如果二者数值上不符，以价低内容为准。
7、时间要求
中标人依据要求交货并完成验收，周期自合同签订后30天完成（具体施工时间及日期以生产的要求为准）逾期造成招标人的相应损失需由中标人承担。
8、验收要求
满足现场安装及使用要求。
9、付款方式：付款方式：签订合同支付50%，制作完成验收合格后支付45%，剩余5%为质保金到期后1年支付。款项以银行电子承兑汇票形式支付（含集团财务公司商业承兑汇票））。

10、合同签订
10.1中标单位应在接到邀请人通知（电话、邮件、书面等任一形式）后的5天内与招标人签订书面合同。
10.2合同的主要条款原则上包含本招标文件的条件及相关要求，但合同的非主要条款5天内达不成一致的，作废标处理。主要条款的解释按照《合同法》和招标文件内容的解释为准。

 

 
 附件一：
开标一览表
项目名称：废酸处置设备提量改造工程（总表和清单均需报价）
1、总表报价
	投标单位名称
	

	质量标准
	

	总报价
	元

	品名
	单位
	价格
	备注

	石灰乳液配制单元
	项
	
	1、根据废酸处置设备提升改造方案内要求的改造内容进行实施。
2、方案内的设备参数、型号及工作量等，仅供参考借鉴，投标厂家需根据所要达成的效果，自行设计。必须到看现场实地查看。
3、改造完成后，需中标单位提供改造后的设备布局及工艺流程相关的竣工图。

	中和反应釜单元
	项
	
	

	污泥压滤单元
	项
	
	

	板框压滤水储存池单元
	项
	
	

	双效系统除臭改造单元
	项
	
	

	预算价格：
	50万元

	合计总金额：

	工期
	工期30天，须在规定的时间内完成

	付款方式：签订合同支付50%，制作完成验收合格后支付45%,剩余5%为质保金到期后1年支付。款项以银行电子承兑汇票形式支付（含集团财务公司商业承兑汇票）


备注：1.本页必须加盖公章
此报价包含人工费及劳保费等3%、9% 或者13%增值税发票。

2、改造工程量清单报价

（清单内的设备参数、型号及工作量等，仅供参考借鉴，投标厂家需根据所要达成的效果，自行设计。必须到看现场实地查看。清单内容与实际看现场项目为准，如设备清单参数、数量等有变动，投标方按实际情况报价，不一致项目标注出来即可。)
	序号
	名 称
	规格参数
	单位
	数量
	价格
	备注

	一、石灰投加单元
	

	
	石灰投加装置
	输送机（Ø0.15×5.0）
	套
	1
	
	

	
	石灰乳投加泵
	20m3/h，30m，5.5Kw
	台
	2
	
	

	
	电磁流量计
	一体式，介质：碱，常温常压，输出4-20mA，液晶显示，供电220VAC，四氟衬里，钽电极，带接地电极，本体材质碳钢
	台
	2
	　
	

	
	液位控制仪
	量程0-5米
	台
	2
	
	

	
	石灰乳浓度计
	
	个
	2
	
	

	
	管道阀门类
	
	项
	1
	　
	

	二、中和反应单元
	

	
	中和水泵
	20m3/h，30m，5.5Kw
	台
	2
	
	

	
	电磁流量计
	DN100一体式，介质：酸，常温常压，输出4-20mA，液晶显示，供电220VAC，四氟衬里，钽电极，带接地电极，本体材质碳钢，
	台
	2
	
	

	
	中和反应釜搅拌机
	N=30Kw
	台
	2
	
	

	三、叠螺脱水单元
	

	
	污泥池
	有效容积30m3，钢制防腐，配搅拌机N=7.5Kw
	台
	1
	含钢制平台
	

	
	带式压滤机
	干固体通量350-450kg/h,污泥流量10~25m3/h，N=9kW
	台
	1
	　
	

	
	滤液罐
	PE-5000
	台
	1
	　
	

	
	滤液泵
	20m3/h，30m，5.5Kw
	台
	2
	
	

	
	液位计
	  量程0-5米，介质：酸碱中和，温度60-70度，常压，插深4米，防腐型，
	台
	2
	
	

	四、板框压滤单元
	

	
	板框滤液储罐
	PE-5000
	台
	4
	
	

	
	液位计
	  量程0-5米，介质：酸碱中和，温度60-70度，
	台
	1
	
	

	五、双效单元
	

	
	废气管道
	
	宗
	1
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


附件二 ：技术要求（主要变更内容）
一、石灰乳液配制单元
1、设备问题:石灰乳配制分为配制和转移罐，石灰乳配制时间长，配置石灰乳需要1.5小时左右，配置完的石灰乳打到转移需要0.5小时左右，石灰乳转移打到中和釜内需要0.5小时，整个配置时间石灰乳配置好打入中和釜内大概2.5小时左右。
2、改造目标:配制石灰乳打入中和釜内的时间控制在1小时左右。
3、改造措施:在星型卸料机下灰口处在增加一条石灰角笼引入石灰转移，打石灰管道需要更换加粗。加水管道需要改造加大进水量，措施新增一条压滤水水管通往石灰配制罐直接使用压滤水进行石灰乳的配制。增加石灰乳浓度计，连接到中控。
4、改造工程量
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	
	石灰投加装置
	输送机（Ø0.15×5.0）
	套
	1
	增加一个下料转向器，和原来的输送机进口进行切换

	
	石灰乳投加泵
	20m3/h，30m，5.5Kw
	台
	2
	

	
	电磁流量计
	一体式，介质：碱，常温常压，输出4-20mA，液晶显示，供电220VAC，四氟衬里，钽电极，带接地电极，本体材质碳钢
	台
	2
	

	
	液位控制仪
	量程0-5米
	台
	2
	

	
	石灰乳浓度计
	
	个
	2
	

	
	管道阀门类
	
	项
	1
	


二、中和反应釜单元
1、设备问题:中和釜在中和作业时釜内有大量残渣留存挂壁，搅拌机叶短。中和冷却降温效果差，散热慢，加入高浓度酸时会产生大量热量并伴随高温;需要间断加料，影响产量。
2、改造目标:加强中和釜内混合，杜绝混合死角，减少残留存挂壁。中和釜在进行酸碱中和时，能够快速降温，不影响正常进料。
3、改造措施:增加冷却循环水流量及通过降低石灰乳浓度30%降为10％。
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	
	中和水泵
	20m3/h，30m，5.5Kw
	台
	2
	采用耐渣浆的泵

	
	电磁流量计
	DN100一体式，介质：酸，常温常压，输出4-20mA，液晶显示，供电220VAC，四氟衬里，钽电极，带接地电极，本体材质碳钢，
	台
	2
	　

	
	中和反应釜搅拌机
	N=30Kw
	台
	2
	搅拌器改变结构，底部需要做支撑，中和釜内衬四氟结构不好做


三、污泥压滤单元
1、设备问题:中和釜中和后的废液，需要打到压滤机内进行压滤，压滤完毕后再进行下一釜的中和。目前，压滤机开始进料到停止进料需要1-1.5小时左右，保压等待泥饼成型需要 2-3小时左右，清理压滤机需要0.5-1小时，压滤时间大概需要3-5小时。遇到高浓度硫酸和HF酸等，中和会产生大量沉淀，压滤时间更长，严重影响车间中和产量。
2、改造目标:为了保证中和污泥能够连续不断快速脱水。
3、改造措施:在固化车间新建一个30立方左右的污泥池，中和釜中和完的废液不经过压滤机，新接一根管道直接排入污泥池内，经过带式压滤处理后污泥直接装车返填埋，上清液进压滤机处理后进蒸发器蒸馏处理排入污水站。
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	
	缓冲罐
	有效容积30m3，钢制防腐，配搅拌机N=7.5Kw
	台
	1
	含钢制平台，池内需内衬四氟

	
	带式压滤机
	干固体通量350-450kg/h,污泥流量10~25m3/h，N=4.5kW
	套
	1
	配套电箱、水泵等配套设施　

	
	滤液罐
	PE-5000
	台
	1
	　

	
	滤液泵
	20m3/h，30m，5.5Kw
	台
	2
	

	
	液位计
	  量程0-5米，介质：酸碱中和，温度60-70度，常压，插深4米，防腐型，
	台
	2
	


四、板框压滤水储存池单元
1、设备问题:现压滤水池没有排泥口，内部也没有搅拌，长时间使用产生大量淤泥无法清理，而且由于空间小，清理也极不方便。
2、改造目标:能够底部排泥，不同厂家的废酸中和压滤水能够分开存放，以便于后续的蒸发处理。
3、改造措施:新建3-4个方便后期维护清理的储水罐，措施PE罐。
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	
	板框滤液储罐
	PE-5000
	台
	4
	

	
	液位计
	  量程0-5米，介质：酸碱中和，温度60-70度，
	台
	1
	


五、双效系统
1、设备问题:废酸双效废气管道报废，现有废气无法排出车间，双效开机时造成车间异味扩散存在较大的安全风险和环保隐患。
2、改造目标:新增废气管道通过环保除臭设备消除车间异味。
3、改造措施:新增废气管道。
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	
	废气管道
	 
	宗
	1
	　


3.改造工程量清单
	序号
	名 称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	一、石灰投加单元

	
	石灰投加装置
	输送机（Ø0.15×5.0）
	套
	1
	

	
	石灰乳投加泵
	20m3/h，30m，5.5Kw
	台
	2
	

	
	电磁流量计
	一体式，介质：碱，常温常压，输出4-20mA，液晶显示，供电220VAC，四氟衬里，钽电极，带接地电极，本体材质碳钢
	台
	2
	　

	
	液位控制仪
	量程0-5米
	台
	2
	

	
	石灰乳浓度计
	
	个
	2
	

	
	管道阀门类
	
	项
	1
	　

	二、中和反应单元

	
	中和水泵
	20m3/h，30m，5.5Kw
	台
	2
	

	
	电磁流量计
	DN100一体式，介质：酸，常温常压，输出4-20mA，液晶显示，供电220VAC，四氟衬里，钽电极，带接地电极，本体材质碳钢，
	台
	2
	

	
	中和反应釜搅拌机
	N=30Kw
	台
	2
	

	三、叠螺脱水单元

	
	污泥池
	有效容积30m3，钢制防腐，配搅拌机N=7.5Kw
	台
	1
	含钢制平台

	
	带式压滤机
	干固体通量350-450kg/h,污泥流量10~25m3/h，N=9kW
	台
	1
	　

	
	滤液罐
	PE-5000
	台
	1
	　

	
	滤液泵
	20m3/h，30m，5.5Kw
	台
	2
	

	
	液位计
	  量程0-5米，介质：酸碱中和，温度60-70度，常压，插深4米，防腐型，
	台
	2
	

	四、板框压滤单元

	
	板框滤液储罐
	PE-5000
	台
	4
	

	
	液位计
	  量程0-5米，介质：酸碱中和，温度60-70度，
	台
	1
	

	五、双效单元

	
	废气管道
	
	宗
	1
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