厂区及填埋场检测平台整改及制作招标书
一、投标邀请
鑫广绿环再生资源股份有限公司现对厂区及填埋场检测平台整改及制作
工程进行招标，特邀请贵公司参加投标。
1、项目简介：
 1.1 项目内容厂区及填埋场检测平台整改及制作工程
1.2项目地址：烟台市开发区开封路8号鑫广绿环再生资源股份有限公司厂区及填埋场
1.3项目明细：（附件1：开标一览表，附件二：改造平台所在的位置及具体要求。
2、投标人资质要求：
2.1符合国家和地方的相关要求和规定
2.2投标人须具备专业资质，要求证照齐全，具备制作或者出售及安装标的物的资质。
3、发标与投标信息：
3.1 发标时间：2019年11月21日（周四）。
3.2 招标人：鑫广绿环再生资源股份有限公司。
3.3 返标截止时间：2019年11月27日12：00。
3.4 返标地点：烟台市 开发区 开封路8号，鑫广绿环再生资源股份有限公司 审计部 李佳欣收（0535-6977130）邮箱：baojia@lvhuanchina.com
3.5 招标联系人： 钟连芹 （手机18663875734、邮址kevinlianqin@163.com）。
 3.6技术答疑部门：环境安全部：凌文涛 18863883320
              （1）A5仓库 ： 王锦玉15653571789
（2）填埋场：姜在杰 18562248651 
 （3）汽车拆解：蔡云明18354559101
 （4）B1车间及家电车间、鑫广环保翻新桶车间：崔永平18563816006
3.7 开标时间：2019年11月27日14：00
3.8 开标地点：烟台市开发区开封路8号鑫广绿环再生资源股份有限公司 一楼大会议室。
二、投标须知
1、适用范围：
厂区及填埋场检测平台整改及制作工程
2、名称定义：
2.1招标人：指鑫广绿环再生资源股份有限公司。
2.2投标人：指提交满足所有条件，有资质参加投标的公司单位。
2.3中标人：指获得此项目订单的公司单位。
3、 投标文件及组成：
3.1投标人本企业有关证明复印件，如：营业执照、资质证书、安全证书、其它信誉证书等。
3.2开标一览表（见附件一）。
4、交货工期：
4.1 本项目制作周期为签订合同次日起20天。
4.2中标人须在与业主签订制作合同后迅速安排制作，做好该项目中标人厂内自制部分的材料及外购部件的采购工作，以保证该项目保质保量按时完成，逾期造成招标人的相应损失需由中标人承担。
5、投标文件：
5.1投标文件一式1份。
5.2投标文件将严格保密，投标建议书及对标书全部条款认可的确认信应装在密封的信封内提交，此信应该打印或者钢笔书写。
5.3信封上应该注明：项目名称、投标人公司全称、地址、联系人姓名和联系方式。招标人不接受口头，电话或者通过传真投标。
5.4投标书及报价表须加盖单位公章和法人章，招标人将只接收此招标书中所称实体的投标资料。
5.5投标文件的任何修改和擦除须由投标人签字并记录改动日期。
5.6当投标人提交投标文件时，即表明:投标人已阅读并理解了招标文件，投标报价是根据标书要求制定。投标人如在招标文件中发现任何错误、内容不一致或引起歧义的地方，应立即以书面形式与招标人联系。
5.7招标人可以更改要求或拒绝所有投标。
6、报价要求：
6.1投标人报价应包括本招标文件所确定的招标范围和内容，且都应满足国家及地方的法律法规、规范标准和招标人要求。
6.2投标人应根据招标人所需的规格以及执行合同条款所必须发生的费用，对项目进行报价。
6.3投标人应对报价的完整性承担全面责任，投标人须充分考虑报价中包括材料费、运杂费、装卸费、安装、调试、利润、税金（包括3%或者13%的增值税）等全部相关费用（需附计算书）。合同签订后招标人将不接受承包商以任何理由提出的费用追加或增补要求。
6.4投标报价以人民币为单位，并且书写有文字和数字，如果二者数值上不符，以价低内容为准。
7、时间要求
中标人依据要求交货并完成验收，周期自合同签订后20天。逾期造成招标人的相应损失需由中标人承担。
8、验收要求
满足现场安装及使用要求。
9、付款方式：签订合同支付50%，制作完成验收合格后支付50%。
10、合同签订
10.1中标单位应在接到邀请人通知（电话、邮件、书面等任一形式）后的5天内与招标人签订书面合同。
10.2合同的主要条款原则上包含本招标文件的条件及相关要求，但合同的非主要条款5天内达不成一致的，作废标处理。主要条款的解释按照《合同法》和招标文件内容的解释为准。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件一：
开标一览表
项目名称：绿环厂区及填埋场检测平台整改及制作工程程
	投标单位名称
	

	质量标准
	

	总报价
	万元（人民币）

	品名
	单价
	备注
	单位
	总数量
	总价

	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计总金额：

	工期
	工期20天内

	付款方式：签订合同后支付50%，加工制作安装验收后支付50%。


备注：1.本页必须加盖公章
2、此报价包含人工费及劳保费等3%或者13%增值税发票。
附件二:
鑫广绿环厂区及填埋场各车间检测平台整改项目及标准
	序号
	所在位置
	问题
	解决方案

	1
	A5仓库
	1、平台高度不够；
2、采样孔数量、位置均不符合要求。
	1、原有采样孔上方4.8米处新开2个垂直的孔；
2、对现有钢结构屋面开孔，将平台整体加高3.6米，配套制作斜梯、栏杆；
3、平台加高后，新制作雨蓬并做好防雨防风措施，防止漏雨；
4、按新标准要求新开采样孔 2个；
5、新加高部分的平台斜梯，需按新标准要求制作。

	2
	线路板细破碎
	平台高度不够
	1、平台整体加高1.9米；
2、在Φ700管道上，新开采样孔，将原采样孔堵住；
3、对原平台的栏杆、踢脚板全部更换，按新标准制作。

	3
	线路板粗破碎
	平台高度不够
	1、平台整体加高1.9米；
2、在Φ450管道上，新开采样孔，将原采样孔堵住；
3、对原平台的栏杆、踢脚板全部更换，按新标准制作。

	4
	鑫广环保排气筒3
	平台高度不够
	1、平台整体加高约4米，按新标准制作配套斜梯、栏杆等；
2、按新标准要求新开采样孔 1个。

	5
	大型设备
	无平台
	1、按新标准要求新制作平台、斜梯、栏杆1套；
2、将现有屋顶开孔，平台斜梯在现有横向排气装置上方约5米处，平台制作完成后，在开孔四周制作雨蓬；
3、按新标准要求新开采样孔 1个。

	6
	B1车间
	采样孔位置不符合要求
	将B1车间内现有采样孔封堵，按新标准要求重新开孔，平台不变。

	7
	汽车拆解
	平台晃动
	在平台四周加支撑，保证平台稳定不晃。

	8
	填埋场固化车间大平台
	采样孔高度不够
	1、现阶段管道直径为1.5米，采样孔高度距弯头处为4.1米，平台整体需加高1.9米；
2、平台加高后，需更换斜梯，使斜梯角度符合要求，同时对新平台尺寸加大；
3、按新标准制作栏杆、踢脚板等；
4、原采样孔数量不够，需新开采样孔。

	注：以上所有平台接电均不符合要求，需按新标准重新接电，并配套符合要求的接电装置。


