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         危废三万吨改造检修工程招标书

一、投标邀请
鑫广绿环再生资源股份有限公司现对危废三万吨改造检修工程进行招标，特邀请贵公司参加投标。
1、项目简介：
 1.1 项目内容：三万吨料坑蒸汽灭火、布袋除尘器、紧急排放烟囱、空压机房改造和安全隐患整改工程
1.2项目地址：烟台市开发区开封路8号 鑫广绿环再生资源股份有限公司厂区危废中心
1.3项目明细：（详见附件一：开标一览表及附件二）
2、投标人资质要求：
2.1符合国家和地方的相关要求和规定
2.2投标人须具备专业资质，要求证照齐全，具备制作或者出售及安装标的物的资质。
3、发标与投标信息：
3.1 发标时间：2021年10月9日（周六）。
3.2 招标人：鑫广绿环再生资源股份有限公司。
3.3 返标截止时间：2021年10月15日12：00。
3.4 返标地点：烟台市 开发区 开封路8号，鑫广绿环再生资源股份有限公司 审计部 李佳欣收（0535-6977130）邮箱：baojia@lvhuanchina.com
3.5 招标联系人： 钟连芹 （手机18663875734）。
3.6技术答疑部门：于经理（电话13583522631）
3.7 开标时间：2021年10月15日13：30

3.8 开标地点：烟台市开发区开封路8号鑫广绿环再生资源股份有限公司 一楼大会议室。
二、投标须知
1、适用范围：
危废三万吨料坑蒸汽灭火、布袋除尘器、紧急排放烟囱、空压机房改造和安全隐患整改工程，主要包括：（1）料坑进料槽蒸汽灭火改造；（2）布袋除尘器改造；（3）空压机干燥机管道改造；（4）紧急排放烟囱修复；（5）安全隐患整改。

2、名称定义：
2.1招标人：指鑫广绿环再生资源股份有限公司。
2.2投标人：指提交满足所有条件，有资质参加投标的公司单位。
2.3中标人：指获得此项目订单的公司单位。
3、 投标文件及组成：
3.1投标人本企业有关证明复印件，如：营业执照、资质证书、安全证书、其它信誉证书等。
3.2开标一览表（见附件一）。
4、交货工期：
4.1 本项目制作周期为签订合同次日起15天。
4.2中标人须在与业主签订制作合同后迅速安排制作，做好该项目中标人厂内自制部分的材料及外购部件的采购工作，以保证该项目保质保量按时完成，逾期造成招标人的相应损失需由中标人承担。
5、投标文件：
5.1投标文件一式1份。
5.2投标文件将严格保密，投标建议书及对标书全部条款认可的确认信应装在密封的信封内提交，此信应该打印或者钢笔书写。
5.3信封上应该注明：项目名称、投标人公司全称、地址、联系人姓名和联系方式。招标人不接受口头，电话或者通过传真投标。
5.4投标书及报价表须加盖单位公章和法人章，招标人将只接收此招标书中所称实体的投标资料。
5.5投标文件的任何修改和擦除须由投标人签字并记录改动日期。
5.6当投标人提交投标文件时，即表明:投标人已阅读并理解了招标文件，投标报价是根据标书要求制定。投标人如在招标文件中发现任何错误、内容不一致或引起歧义的地方，应立即以书面形式与招标人联系。
5.7招标人可以更改要求或拒绝所有投标。
6、报价要求：
6.1投标人报价应包括本招标文件所确定的招标范围和内容，且都应满足国家及地方的法律法规、规范标准和招标人要求。
6.2投标人应根据招标人所需的规格以及执行合同条款所必须发生的费用，对项目进行报价。
6.3投标人应对报价的完整性承担全面责任，投标人须充分考虑报价中包括材料费、运杂费、装卸费、安装、调试、利润、税金（包括3%或者13%的增值税）等全部相关费用（需附计算书）。合同签订后招标人将不接受承包商以任何理由提出的费用追加或增补要求。
6.4投标报价以人民币为单位，并且书写有文字和数字，如果二者数值上不符，以价低内容为准。
7、时间要求
中标人依据要求交货并完成验收，周期自合同签订后15天完成（具体施工时间及日期以生产的要求为准）逾期造成招标人的相应损失需由中标人承担。
8、验收要求
满足现场安装及使用要求。
9、付款方式：签订合同支付50%，制作完成验收合格后支付50%，其中50%的款项以银行电子承兑形式支付。
10、合同签订
10.1中标单位应在接到邀请人通知（电话、邮件、书面等任一形式）后的5天内与招标人签订书面合同。
10.2合同的主要条款原则上包含本招标文件的条件及相关要求，但合同的非主要条款5天内达不成一致的，作废标处理。主要条款的解释按照《合同法》和招标文件内容的解释为准。
 

 
附件一：
开标一览表
项目名称：三万吨料坑蒸汽灭火、布袋除尘器、紧急排放烟囱、空压机房改造和安全隐患整改工程
	投标单位名称
	

	质量标准
	

	总报价
	万元（人民币）

	品名
	单位
	总数量
	单价
	总价
	备注

	料坑进料槽蒸汽灭火改造
	
	
	
	
	 

	布袋除尘器改造
	 
	 
	 
	 
	 

	空压机干燥机管道改造
	 
	 
	 
	 
	 

	紧急排放烟囱修复
	 
	 
	 
	 
	 

	安全隐患整改
	 
	 
	 
	 
	 

	合计总金额：

	工期
	工期15天，须在规定的时间内完成（具体的施工时间以生产需求为准）

	付款方式：签订合同后支付50%，加工制作安装验收后支付50%。


备注：1.本页必须加盖公章
2、此报价包含人工费及劳保费等13%增值税发票。
附件二：

三万吨检修改造内容
一、料坑进料槽蒸汽灭火改造。

从风机房内新增加蒸汽管道及电动阀门等，延伸至料坑内，用于料坑内蒸汽灭火。

二、布袋除尘器改造。

将原有布袋除尘器4套气包拆除，重新制作法兰、管道，更换成不锈钢后重新安装。

三、空压机干燥机管道改造。

将空压机移位后重新布置管道。

四、紧急排放烟囱修复。

对紧急排放烟囱破损部位进行修复改造。

五、更换备品库上升到回转窑处的斜梯。

楼梯现在的角度是60度，且宽度为610mm,人员上下困难，需将原有楼梯拆除，更换宽度为750mm-800mm的折返梯。

六、更换二楼走廊至破碎机处楼梯。

楼梯现阶段垂直于过道，且上升角度过于陡，需将原有楼梯拆除，新更换平行于过道的楼梯。

   七、推料槽与三楼之间上升的楼梯角度太陡，新制作钢梯更换。

二楼推料槽上升至三楼时，因上方有一个小平台，导致楼梯长度不够，现阶段的楼梯角度约60度，人员上下时有安全隐患，需将原有楼梯拆除，同时将原有小平台拆除，新制作加长梯，保证楼梯上升的角度新更换平行于过道的楼梯。

八、更换急冷塔与布袋除尘器中间段检查孔处楼梯。

目前人员在此区域检修时，楼梯角度太陡、平台太小，需将楼梯由南北方向改为东西方向，人员由急冷塔南侧进入该区域。

同时需将原有楼梯拆除和小平台拆除，新制作楼梯固定于急冷塔塔身，将原有平台加大，平台下方依托于现有H型钢做下部三角支撑，保证平台稳定性。平台西侧原有槽钢与H型钢支撑连接，确保平台坚固安全。

九、锅炉上部清理平台太窄，新制作支撑。

现阶段锅炉上部的清理平台与锅炉本体之间存在较大空隙，有一定安全隐患，需在现有空白处，新增结构支撑，安装平台。

十、活性焦上部平台留的空隙过大，有安全隐患。

活性焦平台与设备本体之间目前留有较大空隙，有一定安全隐患，需将现有平台加宽，在原有平台侧面增加支撑，保证结构稳定安全。
十一、车间南侧整个楼梯上下时颤动明显增大，存在安全隐患。
需考虑对楼梯进行做加固，减少安全隐患。
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